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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem opracowania jest  projekt remontu pomieszczeń 05A i 05B na kondygnacji piwnic, skrzydło wschodnie w budynku WY-
DZIAŁU INŻYNIERII PRODUKCJI Politechniki Warszawskiej, w Warszawie przy ul.Narbutta 85, zlokalizowanego w dzielnicy Mokotów,
działka nr ewid.63, obręb 1-01-09, ID na liście zabytków nieruchomych gminy W-wa Mokotów - 4549.
ZAKRES PRAC 
PRACE ROZBIÓRKOWE
- demontaż istniejącej ścianki działowej w technologii drewnianej
- demontaż wykładziny PCV
- demontaż cokołów betonowych wys. 15 cm
- demontaż istn.grzejników żeberkowych
- demontaż istn.krat, przeznaczonych do powtórnego montażu
- demontaż urządzeń sanitarnych - umywalka i podgrzewacz wody
- demontaż instalacji elektrycznych i tablicy elektrycznej
- skrobanie ścian z farby klejowej
- zeskrobanie farby olejnej lamperii 
- demontaż istniejących kanałów wentylacji wykonanych z blachy, dedykowanuych do pom.05A i 05B, obecnie nie wykorzystywanych
- demontaż jednego skrzydła okiennego w celu montażu urządzenia wentylacyjnego
- rozkucie posadzki przy istn. pionie K1- wcelu wymiany pionu i wykonania podejścia pod wpust podłogowy
PRACE BUDOWLANE
Roboty ogólnobudowlane
- wykonanie izolacji pionowej z folii w płynie na ścianach do wys. 160,0 cm 
- wykonanie prostowania ścian pod cokół z wykładziny, pas o wysokości 40 cm na ścianach poprzecznych
- wykonanie naprawy posadzki w pom. technicznym po przeprowadzeniu instalacji kanalizacji podposadzkowej
- naprawa wyprawy z tynku cementowo-wapiennego na ścianach i sufitach po demontażu i montażu instalacji elektrycznej i sanitarnej
- odgrzybianie ścian podokiennych
- szpachlowanie ścian
- położenie gładzi : ściany poprzeczne od wys. 1,95m, ściana okienna od wys. 160 cm, ściana z drzwiami na pełną wysokość
- położenie płytek ściennych do wys 1,95m: płytki gresowe ścienne, o wym.60 x 30 cm, układ poziomy- 6 rzędów  
Roboty związane z montażem stolarki okiennej i drzwiowej
- montaż drzwi pełnych drewnianych technicznych, o współczynniku akustycznym 37 dB, ościeżnica stała
- czyszczenie, miniowanie i malowanie farbą ftalową krat i ich powtórny montaż
- przerobienie jednego skrzydła okiennego- demontaż podwójnej szyby, wstawienie szprosu, montaż urządzenia i wykonanie wypełnienia
pełnego 
Roboty posadzkarskie
- podłoga- wymiana istniejąsej posadzki wraz z warstwami podbudowy na nową posadzkę z lastryka lanego
Roboty związane z montażem sufitów podwieszonych, zabudów pod sufitowych, ścian g-k
- wykonanie ścian działowych pom.technicznego- technologia g-k, ściana o podwyższonym współczynniku akustycznym, profile 100, po-
jedyncze opłytowanie płytą wodoodporną, wełna mineralna o współczynniku akustycznym R=50 dB
- wykonanie wzmocnień pod otwór drzwiowy, 
- wykonanie zabudowy w technologii g-k podsufitowych jako obudowy istniejącej wentylacji wyciągiwej z pom.06. zabudowa w odpornoś-
ci ogniowej EI60
- wykonanie sufitu podwieszonego modułowego 60 x 60, spód 2,80 m
- wykonanie zabudowy pionu CO- technologia g-k, wraz z wykonaniem otworu rewizyjnego
- wykonanie obudowy istniejącego pionu wentylacji wyciągowej z pom.06-technologia g-k, odporność ogniowa EI60, z montażem 2 szt
drzwiczek rewizyjnych, zapewniających obsługę systemu wentylacyjnego
- wykonanie przedścianki do wys. parapetu (165 cm)- technologia g-k, płyta g-k na ruszcie 75 mm, jednostronne podwójne opłytowanie z
płyt wodoodpornych. Wykonanie wzmocnień w przedściance pod montaż nowych grzejników. W płycie należy wykonać otwory wentyla-
cyjne fi 50 mm.
- wykonanie zabudowy istniejącego pionu kanalizacyjnego z kamionki, techmologia g-k, odporność ogniowa EI60, wraz z wykonanie
otworu rewizyjnego
Roboty wykończeniowe wewnętrzne 
- Malowanie ścian farbą lateksową
- Malowanie sufitów farbą emulsyjną
- Malowanie zabudów g-k farbą ceramiczną
- Lakierowanie ścian  przedścianki, po wcześniejszym gipsowaniu z dwukrotnym szpachlowaniem
- Malowanie modułów sufitu podwieszonego farbą emulsyjną na kolor grafitowy
- Malowanie gałązek do grzejników - farba ftalowa
- wykonanie nakładek z płyt HPL na parapety gr. 0,5 cm
- wykonanie nakrywy przedścianki z płyty HPL gr. 2 cm
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SPIS DZIAŁÓW PRZEDMIARU ROBÓT

Lp. Nazwa Pozycje kosztorysowe

1 2 3

1 Rozbiórki i demontaże 1 - 10
2 Roboty ogólnobudowlane 11 - 21
3 Roboty związane z montażem stolarki okiennej i drzwiowej 22 - 25
4 Roboty posadzkarskie 26 - 34
5 Roboty związane z montażem sufitów podwieszonych, zabudów pod sufitowych,

ścian g-k
35 - 38

6 Roboty wykończeniowe wewnętrzne 39 - 49
RAZEM
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT

Słownie:  
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PRZEDMIAR

Lp. Kod pozy-
cji przed-

miaru

Nr spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1 Rozbiórki i demontaże
1

d.1
1.1 SST.01 Rozebranie ścianek działowych drewnianych. m2

5,87*2,94-0,9*2 m2 15,458
RAZEM 15,458

2
d.1

1.2 SST.01 Wyjęcie ościeżnicy o powierzchni od 1 do 2 m2 ze ścian drewnianych szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

3
d.1

1.3 SST.01 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2

40,28 m2 40,280
RAZEM 40,280

4
d.1

1.4 SST.02 Rozebranie warstw posadzkowych m3

0,23*40,87 m3 9,400
RAZEM 9,400

5
d.1

1.5 SST.01 Zerwanie cokolika cementowego m

27,38 m 27,380
RAZEM 27,380

6
d.1

1.6 SST.01 Wykucie z muru krat okiennych - do renowacji i ponownego montażu m2

2,28*2 m2 4,560
RAZEM 4,560

7
d.1

1.7 SST.01 Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby
na ścianach

m2

3,12*28,4-0,9*2,13-2,28*2 m2 82,131
RAZEM 82,131

8
d.1

1.8 SST.01 Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby
na stropach

m2

41,71 m2 41,710
RAZEM 41,710

9
d.1

1.9 SST.01 Demontaż jednego skrzydła okiennego w celu montażu urządzenia
wentylacyjnego

szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

10
d.1

1.10 SST.01 Wywiezienie materiałów z rozbiórek samochodami samowyładowczymi
na odległość 15 km

m3

15,458*0,15 m3 2,319
2*0,1 m3 0,200
40,28*0,01 m3 0,403
27,38*0,1*0,02 m3 0,055
0,5 m3 0,500
0,23*40,87 m3 9,400

RAZEM 12,877
2 Roboty ogólnobudowlane

11
d.2

2.1 SST.02 Prostowanie ściany pod oknami m2

1,6*10,14 m2 16,224
RAZEM 16,224

12
d.2

2.2 SST.02 Wykonanie izolacji pionowej z folii w płynie m2

1,6*(8,7+2,01+24,27) m2 55,968
RAZEM 55,968

13
d.2

2.3 SST.02 Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasa-
mi o szerokości do 40 cm - prostowanie ścian pod cokoły

m

5,87*2 m 11,740
RAZEM 11,740

14
d.2

2.4 SST.02 Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.III o szer. 40 cm - prostowanie
ścian pod cokoły

m

5,87*2 m 11,740
RAZEM 11,740

15
d.2

2.5 SST.02 Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-
wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pusta-
ków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o powierzchni do 1 m2 w 1
miejscu - naprawy po robotach instalacyjnych

m2

(3,12*28,4-0,9*2,13-2,28*2)*20% m2 16,426
RAZEM 16,426

16
d.2

2.6 SST.02 Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-
wap. na stropach płaskich, belkach, podciągach, biegach i spocznikach
schodowych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych o powierzchni
do 1 m2 w 1 miejscu - naprawy po robotach instalacyjnych

m2

41,71*20% m2 8,342
RAZEM 8,342
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PRZEDMIAR

Lp. Kod pozy-
cji przed-

miaru

Nr spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

17
d.2

2.7 SST.02 Dwukrotne odgrzybianie powierzchni ścian murowanych, tynków, po-
włok malarskich, okładzin ceramicznych, okładzin kamiennych o po-
wierzchni do 25 m2 metodą natrysku

m2

3,12*10,14-2,28*2 m2 27,077
RAZEM 27,077

18
d.2

2.8 SST.02 Gładzie wewnętrzne z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na
ścianach na podłożu z tynku

m2

(3,12-1,95)*(5,87*2)+(3,12-1,6)*10,14-2,28*2+3,12*7,6-0,9*2,13 m2 46,384
RAZEM 46,384

19
d.2

2.9 SST.02 Położenie płytek ściennych do wys 1,95m: płytki gresowe ścienne, o
wym.60 x 30 cm, układ poziomy- 6 rzędów

m2

1,95*(3,8+7,07) m2 21,197
RAZEM 21,197

20
d.2

2.10 SST.02 Obsadzenie drzwiczek rewizyjnych szt.

3 szt. 3,000
RAZEM 3,000

21
d.2

2.11 SST.02 Wykonanie wzmocnień pod montaż grzejników kpl.

2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000

3 Roboty związane z montażem stolarki okiennej i drzwiowej
22

d.3
3.1 SST.01 Montaż drzwi pełnych drewnianych technicznych, o współczynniku

akustycznym 37 dB, ościeżnica stała obsadzone w ściankach z płyt
gipsowo-kartonowych

m2

2 m2 2,000
RAZEM 2,000

23
d.3

3.2 SST.01 Czyszczenie, miniowanie i malowanie farbą ftalową krat m2

2,28*2 m2 4,560
RAZEM 4,560

24
d.3

3.3 SST.01 Montaż krat okiennych - kraty z demontażu m2

2,28*2 m2 4,560
RAZEM 4,560

25
d.3

3.4 SST.01 Przerobienie jednego skrzydła okiennego- demontaż podwójnej szyby,
wstawienie szprosu, montaż urządzenia i wykonanie wypełnienia peł-
nego

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

4 Roboty posadzkarskie
26

d.4
4.1 SST.02 Podkłady z ubitych materiałów sypkich w budownictwie mieszkanio-

wym i użyteczności publicznej na podłożu gruntowym - podsypka ce-
mentowo-piaskowa

m3

0,05*40,87 m3 2,044
RAZEM 2,044

27
d.4

4.2 SST.02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej - pozio-
me podposadzkowe

m2

40,87 m2 40,870
RAZEM 40,870

28
d.4

4.3 SST.02 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe - styrodur gr. 8 cm m2

40,87 m2 40,870
RAZEM 40,870

29
d.4

4.4 SST.02 (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszcze-
niach o pow.ponad 5 m2

m2

40,87 m2 40,870
RAZEM 40,870

30
d.4

4.5 SST.02 Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości
50 mm zatarte na ostro ze zbrojeniem rozproszonym

m2

40,87 m2 40,870
RAZEM 40,870

31
d.4

4.6 SST.02 Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości
20 mm zatarte na ostro

m2

40,87 m2 40,870
RAZEM 40,870

32
d.4

4.7 SST.02 Posadzki wylewane lastrykowe jednowarstwowe grubości 20 mm jed-
nobarwne

m2

40,87 m2 40,870
RAZEM 40,870

33
d.4

4.8 SST.02 Cokoliki z płytek wysokości cokolika równej 15 cm m

35,03 m 35,030
RAZEM 35,030
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PRZEDMIAR

Lp. Kod pozy-
cji przed-

miaru

Nr spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

34
d.4

4.9 SST.02 Impregnacja posadzki lastrykowej m2

40,87 m2 40,870
RAZEM 40,870

5 Roboty związane z montażem sufitów podwieszonych, zabudów pod sufitowych, ścian g-k
35

d.5
5.1 SST.02 Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalo-

wych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo 100-01
m2

3,12*5,15-1*2 m2 14,068
RAZEM 14,068

36
d.5

5.2 SST.02 Obudowa płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych poje-
dynczych dwuwarstwowo 75-02

m2

1,6*9,11 m2 14,576
0,81*(3,12-1,6) m2 1,231

RAZEM 15,807
37

d.5
5.3 SST.02 Obudowy z płyt gipsowo-kartonowych na konstrukcji nośnej C50 o od-

porności ogniowej F 1/EI 60
m2

1*(3,12-1,6) m2 1,520
1,58*3,12 m2 4,930
3,16*(0,48+0,4+0,48) m2 4,298

RAZEM 10,748
38

d.5
5.4 SST.02 Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z

włókien mineralnych
m2

6,07 m2 6,070
RAZEM 6,070

6 Roboty wykończeniowe wewnętrzne
39

d.6
6.1 SST.02 Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych

- podłoży gipsowych z gruntowaniem
m2

2,8*8,23-1*2-0,9*2,13 m2 19,127
3,12*9,8-1*2 m2 28,576
(3,12-1,95)*(7,07+3,8) m2 12,718
(3,12-1,6)*10,43-2,28*2 m2 11,294

RAZEM 71,715
40

d.6
6.2 SST.02 Gładzie wewnętrzne z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na

stropach na podłożu z tynku
m2

34,16 m2 34,160
RAZEM 34,160

41
d.6

6.3 SST.02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych
- podłoży gipsowych z gruntowaniem

m2

34,16 m2 34,160
RAZEM 34,160

42
d.6

6.4 SST.02 Dwukrotne malowanie farbami ceramicznymi powierzchni wewnętrz-
nych - podłoży gipsowych z gruntowaniem

m2

1*(3,12-1,6) m2 1,520
1,58*3,12 m2 4,930
3,16*(0,48+0,4+0,48) m2 4,298

RAZEM 10,748
43

d.6
6.5 SST.02 Gładzie wewnętrzne z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie -

przedścianka
m2

1,6*9,11 m2 14,576
RAZEM 14,576

44
d.6

6.6 SST.02 Lakierowanie ścian przedścianki, po wcześniejszym gipsowaniu z dwu-
krotnym szpachlowaniem

m2

1,6*9,11 m2 14,576
RAZEM 14,576

45
d.6

6.7 SST.02 Malowanie modułów sufitu podwieszonego farbą emulsyjną na kolor
grafitowy

m2

6,07 m2 6,070
RAZEM 6,070

46
d.6

6.8 SST.02 Malowanie gałązek do grzejników - farba ftalowa m

0,4*4 m 1,600
RAZEM 1,600

47
d.6

6.9 SST.02 Wykonanie nakładek z płyt HPL na parapety gr. 0,5 cm m2

0,84 m2 0,840
RAZEM 0,840

48
d.6

6.10 SST.02 Wykonanie nakrywy przedścianki z płyty HPL gr. 2 cm m2

0,85 m2 0,850
RAZEM 0,850

49
d.6

6.11 SST.02 Dostawa szafy szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość

1. Robocizna - roboty ogólnobud.-remontowe - region mazowiecki - MZ
- Warszawa

r-g 262,9820

2. Robocizna - roboty ogólnobud.-remontowe - region mazowiecki - MZ
- Warszawa

r-g 390,0771

RAZEM

Słownie:  
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ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp. Nazwa Jm Ilość Il. inw. Il. wyk. Cena 
jedn.

Wartość Grupa

1. gaz propan-butan kg 4,0870 4,0870
2. benzyna do lakierów dm3 0,1550 0,1550
3. kształtowniki stalowe profilowane U m 22,7050 22,7050
4. kształtowniki stalowe profilowane C m 61,2438 61,2438
5. dźwigar nośny z blachy kształtowej m 10,4404 10,4404
6. element poprzeczny z blachy kształtowej m 9,7120 9,7120
7. kształtowniki z blachy-kątownik przyścienny m 5,2202 5,2202
8. profile stalowe NIDA C50 m 16,3370 16,3370
9. profile stalowe NIDA U50 m 7,4161 7,4161

10. pręt wieszaka szt. 4,0669 4,0669
11. wieszak szt. 4,0669 4,0669
12. sprężyny przyścienne szt. 10,0155 10,0155
13. klamerki mocujące szt. 17,3602 17,3602
14. kątowniki do profili ościeżnicowych szt 4,0000 4,0000
15. profile stalowe NIDA UA100 m 6,0000 6,0000
16. gwoździe stolarskie kg 0,0400 0,0400
17. kotwy metalowe szt. 17,5192 17,5192
18. kotwy do ościeżnic szt. 6,0000 6,0000
19. blachowkręty szt. 738,4398 738,4398
20. blachowkręty 3,5 x 35 mm szt. 343,9360 343,9360
21. drzwiczki rewizyjne szt. 3,0000 3,0000
22. preparat do impregnacji powierzchniowej dm3 1,2261 1,2261
23. preparat do impregnacji powierzchniowej matują-

cy
dm3 1,2261 1,2261

24. środki grzybobójcze do mineralnych materiałów
budowlanych

dm3 7,5816 7,5816

25. pianka poliuretanowa dm3 1,1000 1,1000
26. farba sucha naturalna ziemna kg 32,9004 32,9004
27. farba ceramiczna dm3 2,9664 2,9664
28. farba emulsyjna dm3 11,1035 11,1035
29. farba lateksowa dm3 19,7933 19,7933
30. farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowa-

nia
dm3 0,3511 0,3511

31. farba olejna do gruntowania ogólnego stosowa-
nia

dm3 0,3511 0,3511

32. farba ftalowa nawierzchniowa dm3 0,0224 0,0224
33. farba olejna do gruntowania dm3 0,0224 0,0224
34. lakier dm3 2,6747 2,6747
35. szpachlówka olejno-żywiczna dm3 7,5416 7,5416
36. grunt pokostowy dm3 2,6237 2,6237
37. rozcieńczalnik dm3 0,6336 0,6336
38. pasta podłogowa bezbarwna kg 3,6783 3,6783
39. zaprawa klejąca kg 137,5478 137,5478
40. zaprawa spoinująca kg 12,4286 12,4286
41. folia polietylenowa gr. 0,2 mm m2 49,0440 49,0440
42. styrodur gr. 8 cm m2 42,9135 42,9135
43. taśma uszczelniająca LNG m 16,2295 16,2295
44. kruszywo mineralne łamane, grysy do lastryka

marmurowe
t 1,9985 1,9985

45. piasek do zapraw m3 1,4342 1,4342
46. podsypka cementowo-piaskowa m3 2,2075 2,2075
47. cement portlandzki CEMII 32,5 z dodatkami t 0,7438 0,7438
48. cement portlandzki z dodatkami"25" t 0,1593 0,1593
49. ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0,4195 0,4195
50. gips budowlany szpachlowy kg 33,0366 33,0366
51. gips budowlany szpachlowy t 0,3417 0,3417
52. gips budowlany szpachlowy powierzchniowy kg 173,3774 173,3774
53. gips szpachlowy NIDA Finisz kg 2,6870 2,6870
54. gips szpachlowy NIDA Start kg 6,4488 6,4488
55. płyty gipsowo-kartonowe NIDA Ogień gr. 15 mm m2 22,5708 22,5708
56. płyty gipsowo-kartonowe m2 62,1748 62,1748
57. polimerowo-asfaltowa papa zgrzewalna na osno-

wie z włókniny poliestrowej
m2 47,0005 47,0005

58. pasta emulsyjna asfaltowa do izolacji przeciwwil-
gociowej

kg 143,0450 143,0450

59. płyty z wełny mineralnej m2 42,0567 42,0567
60. płyty z prasowanej wełny mineralnej o wym.

60x60x1.5 cm
szt 17,6030 17,6030

61. zaprawa cementowo-wapienna M 2 m3 0,3018 0,3018
62. zaprawa cementowo-wapienna M 7 m3 0,0324 0,0324
63. zaprawa cementowa M 12 m3 3,1121 3,1121
64. paski szkła szerokości 2.0 cm m 67,4355 67,4355
65. płytki ceramiczne ścienne m2 21,6209 21,6209
66. płytki z kamieni sztucznych posadzkowe m2 5,4297 5,4297
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ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp. Nazwa Jm Ilość Il. inw. Il. wyk. Cena 
jedn.

Wartość Grupa

67. drzwi pełne drewniane techniczne, o współczyn-
niku akustycznym 37 dB, ościeżnica stała

m2 2,0000 2,0000

68. ćwierćwałki m 11,0000 11,0000
69. taśma zbrojąca LNG m 16,9818 16,9818
70. taśma m 86,7976 86,7976
71. olej lniany techniczny kg 9,4001 9,4001
72. papier ścierny ark 7,0979 7,0979
73. papier ścierny w arkuszach ark. 2,5536 2,5536
74. kamień szlifierski kg 6,9479 6,9479
75. woda m3 0,2437 0,2437
76. kołki do wstrzeliwania z nabojami szt 121,2925 121,2925
77. łączniki rozporowe kpl. szt 15,3571 15,3571
78. folia płynna kg 53,7293 53,7293
79. Dostawa szafy szt 1,0000 1,0000
80. Przerobienie jednego skrzydła okiennego- de-

montaż podwójnej szyby, wstawienie szprosu,
montaż urządzenia i wykonanie wypełnienia peł-
nego

kpl 1,0000 1,0000

81. włókna stalowe do zbrojenia betonu kg 71,5225 71,5225
82. Wykonanie nakładek z płyt HPL na parapety gr.

0,5 cm
m2 0,8400 0,8400

83. Wykonanie nakrywy przedścianki z płyty HPL gr.
2 cm

m2 0,8500 0,8500

84. Wykonanie wzmocnień pod montaż grzejników kpl 2,0000 2,0000
85. materiały pomocnicze zł

RAZEM

Słownie:  
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ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość

1. opryskiwacz ręczny m-g 0,5686
2. wyciąg m-g 10,9987
3. wyciąg m-g 3,8165
4. środek transportowy m-g 4,7818
5. środek transportowy m-g 0,1461
6. samochód samowyładowczy 5 t m-g 10,0441
7. betoniarka 150 dm3 m-g 1,3429
8. mieszarka do zapraw m-g 0,3805
9. środek transportowy m-g 1,1295

RAZEM

Słownie:  
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